

description/tâche LOT 3		réf. lots	TM	Q	montant total
<b>I. DESCENTE CONDENSATS AERA GAUCHE</b>					
7.3.1.1	Installation de chantier	R001 - R012 - R022 - R032 - R042 - R052 - R062 - R072 - R082 - R092 - R102	F.G.	1	0
7.3.2.1	Protections, évacuation & nettoyage chantier	R001 - R012 - R022 - R032 - R042 - R052 - R062 - R072 - R082 - R092 - R102	F.G.	1	500
7.3.3.1	Démontages préalables, gros-œuvre & resserrages	R001 - R012 - R022 - R032 - R042 - R052 - R062 - R072 - R082 - R092 - R102	F.G.	1	1500
7.3.4.1	Nouvelle descente PVC Ø40 mm	R001 - R012 - R022 - R032 - R042 - R052 - R062 - R072 - R082 - R092 - R102	F.G.	1	2550
7.3.5.1	Réception de chantier & dossier as-built	R001 - R012 - R022 - R032 - R042 - R052 - R062 - R072 - R082 - R092 - R102	F.G.	1	250
<b>s/total I - descente gauche</b>					<b>4800</b>
<b>II. DESCENTE CONDENSATS AERA DROIT</b>					
7.3.1.2	Installation de chantier	R00 - R011 - R021 - R031 - R041 - R051 - R061 - R071 - R081 - R091 - R101	F.G.	1	0
7.3.2.2	Protections, évacuation & nettoyage chantier	R00 - R011 - R021 - R031 - R041 - R051 - R061 - R071 - R081 - R091 - R101	F.G.	1	500
7.3.3.2	Démontages préalables, gros-œuvre & resserrages	R00 - R011 - R021 - R031 - R041 - R051 - R061 - R071 - R081 - R091 - R101	F.G.	1	1500
7.3.4.2	Nouvelle descente PVC Ø40 mm	R00 - R011 - R021 - R031 - R041 - R051 - R061 - R071 - R081 - R091 - R101	F.G.	1	2550
7.3.5.2	Réception de chantier & dossier as-built	R00 - R011 - R021 - R031 - R041 - R051 - R061 - R071 - R081 - R091 - R101	F.G.	1	250
<b>s/total II - descente droite</b>					<b>4800</b>
<b>sous-total hors TVA</b>					<b>9600</b>
<b>TVA de 6%</b>					<b>576</b>
<b>TOTAL € T.V.A.C.</b>					<b>10176</b>

III. TAUX EN REGIE				
taux régie	heures ouvrables (soir)	P.U.	1	68
	heures non ouvrables (soir)	P.U.	1	102
	heures non ouvrables (we/jf)	P.U.	1	/
IV. DEMONTAGE/REMONTAGES				
a)	démontage/remontage/déplacement exclus	confiés aux propriétaires	X	
b)	démontage/remontage/déplacement inclus	opération comprise dans l'offre	Non	
c)	démontage/déplacement à réaliser en complément	au taux régie renseigné au point III.	X	
d)	démontage/remontage/déplacement à réaliser en sus	au taux régie renseigné au point VII.	X	